Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
UMOWA Nr .../2016 

zawarta w dniu ……………………….w Rybczewicach pomiędzy: 

Gminą Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice 

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003

reprezentowaną przez: 

…. – Wójta Gminy Rybczewice 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – ….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
o następującej treści:
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w zadaniu p.n.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi: „Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach”.
2. Zakres nadzoru obejmuje roboty określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obsługę okresu gwarancyjnego inwestycji, o której mowa w ust. 1.

3. Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz oferta Wykonawcy
z dnia ....................... 2016 r., stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

§ 2
Strony ustalają, że Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpocznie pracę z datą podpisania umowy, 
a zakończy po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu inwestycji (data zakończenia inwestycji objętych nadzorem: do 30.09.2019 r.) oraz protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych usterek. W razie wystąpienia robót gwarancyjnych, okres pracy zostanie przedłużony o okres wykonywania tych robót. 

§ 3
1. Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji należeć będzie w szczególności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem budowlano-wykonawczym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami 
i zakończeniem robót,

3) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw 
w realizacji robót przez wykonawcę,

4) sprawdzanie jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,

5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,

6) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

7) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

8) wnioskowanie do inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian 
w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,

9) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 
w nim rozwiązań,

10) udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

11) udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi 
i mieszkańcami,

12) składnie inwestorowi pisemnych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji,

13) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót harmonogramów w celu ich akceptacji przez inwestora,

14) sprawdzanie zestawień wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót, potwierdzenie kwot do wypłaty,

15) opiniowanie organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu,

16) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

17) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP,

18) żądanie wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem 
i przepisami BHP,

19) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę realizującego przedmiotową inwestycję,

20) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy,

21) ustalanie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez wykonawcę,

22) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru,

23) inspekcja laboratorium wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe 
i sprzęt laboratoryjny posiadają ważną legalizację, zostały odpowiednio skalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań,
24) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez wykonawcę źródeł,
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,
c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów budzących  wątpliwości co do ich jakości,
25) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

26) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

27) poświadczenie terminu zakończenia robót,

28) bieżące informowanie inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,

29) inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

3. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego 
w szczególności należy:

1) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót,

2) zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,

3) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie terminów ich usuwania,

4) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,

5) ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,

6) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,

7) inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Nadzór nad robotami pełnić będą: 
· …………………………. – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

·  …………………………. – w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych;

· …………………………. - w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych;
Jako koordynatora czynności inspektorów na budowie ustanawia się inspektora specjalności konstrukcyjno – budowlanej.  
5. Inspektor zobowiązany jest do przebywania na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu w okresie trwania robót, udział w przekazaniu placu budowy dla Wykonawcy, spotkaniach roboczych na budowie, 
w odbiorach robót zanikających i przeglądach gwarancyjnych zadania w okresie rękojmi i gwarancji, udział w komisji odbioru końcowego zadania i przekazaniu do użytkowania.

§ 4
1. Wykonawca umowy oświadcza, że znane są mu przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczące praw i obowiązków osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie.

2. Wykonawca oświadcza, że usługa będąca przedmiotem umowy wykonywana będzie przez niego osobiście.
3. Wykonawca oznajmia, że posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy. 

§ 5
Do obowiązków zamawiającego w szczególności należy przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji dotyczącej inwestycji w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
§ 6
Zamawiający wyznacza do współpracy i koordynacji czynności w zakresie realizacji obowiązków umownych: …………..

§ 7
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, przy realizacji przedmiotowego zadania w kwocie: ........................

(słownie: ..................................................................................................... złotych).

2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 obejmują również koszty dojazdów na teren budowy, rozmów telefonicznych oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

3. Wynagrodzenie za czynności nadzoru w okresie gwarancyjnym zawarte jest
w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.
5. Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z następującymi postanowieniami:
a) płatności przejściowe (proporcjonalnie do zaawansowania robót) do momentu osiągnięcia wysokości 
70% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 umowy,
b) płatność końcowa w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 umowy nastąpi po odbiorze końcowym robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po otrzymaniu faktury w ciągu 14 dni licząc od daty  jej otrzymania.
7. Strony ustalają, że cena ryczałtowa nie będzie podlegać waloryzacji.

8. Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w §10.

§ 8
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę czynności wynikających z zawartej umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.  
§ 9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za odstąpienie od umowy z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

b) 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w podjęciu czynności o których mowa w § 3.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wykonawcy kary umowne w wysokości:
a) 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącone zostaną 
z wystawionej przez wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek zamawiającego w ciągu15 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.  

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez zamawiającego i wykonawcę. 
2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2, o czas opóźnienia/skrócenia, jeżeli takie opóźnienie/skrócenie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadkach:

1) przedłużenia lub skrócenia terminu realizacji robót budowlanych,

2) zaistnienia szczególnych okoliczności, za które Inspektor nadzoru nie jest odpowiedzialny.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 12
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o pełnienie nadzoru, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporu, w przypadku braku możliwości jego polubownego uzgodnienia 
i załatwienia będzie Sąd powszechny, właściwy dla siedziby pozwanego.

§ 13
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla zamawiającego                                i 1 egz. dla wykonawcy.
       W imieniu Zamawiającego:



W imieniu Wykonawcy:

	………………………….

(Imię i Nazwisko, funkcja)


	
	………………………….

(Imię i Nazwisko, funkcja)

	………………………….

(kontrasygnata Skarbnika)
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