

IZP.271.15.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice”**

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, wyjaśniamy:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. zamowienia@rybczewice.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie).

Odpowiedź na 1:

Zamawiający akceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazany drogą elektroniczną na adres e-mail zamowienia@rybczewice.pl.

E-gwarancja wadialna musi być podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w sposób który zapewni przez co najmniej przez okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium możliwość dokonania kontroli integralności e-dokumentu, weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w e-gwarancji wadialnej.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do SIWZ — Wzór umowy, Rozdział V - Płatności, § 11. Regulowanie płatności pkt I cyt. „Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót budowlanych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.”.

Z uwagi na znaczny zakres rzeczowo-finansowy zamówienia, a tak że ze względu na poniższe, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do SIWZ i projektu umowy w ten sposób, aby dopuścić możliwość fakturowania częściowych wykonanych robót np. w okresach miesięcznych?

Prosimy o dopuszczenie możliwości płatności częściowych poprzez zmianę zapisów we wzorze Umowy i wprowadzenie zapisu, iż „Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego robót”. Zgodnie z dokumentem rządowym „Nowe podejście do zamówień publicznych — zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008r. należy w miarę możliwości wprowadzać płatności częściowe oraz zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Takie ukształtowanie zasad płatności jak w obecnym SIWZ w sposób znaczący:

1) ogranicza krąg wykonawców, którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym, ponieważ tylko nieliczni będą w stanie sfinansować przedmiotowe zamówienie, czekając na zapłatę.

2) ogranicza krąg podwykonawców zainteresowanych pracą n takim zadaniu. a co najważniejsze,

3) podnosi koszty realizacji zamówienia publicznego – do wyceny kosztów każdy wykonawca będzie musiał doliczyć koszty kredytu, którym pokryje koszty m. in. Zakupu materiałów, zatrudnienia podwykonawców, opłacenia pracowników, zapłaty podatków i opłat, i inne.

Powyższe powoduje, że system zapłaty z jedna fakturą końcową jest rażąco niekorzystny dla Zamawiającego i wykonawców, oraz stanowi niewłaściwe zarządzenie środkami publicznymi.

Zmiana sposobu rozliczeń z wykonawcą pozwoli na rozszerzenie kręgu wykonawców, którzy złożą swe oferty w postępowaniu, a nade wszystko – pozwoli na zmniejszenie kosztów wykonania zadania.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów SIWZ i projektu umowy:

1. Rozliczenie za realizację zamówienia będzie następować fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż na 1 miesiąc, pod warunkiem zakończenia w całości danego etapu prac lub elementu prac, potwierdzonego protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz fakturą końcową.
2. Suma należności z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia określonego w § 10 niniejszej umowy.
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót budowlanych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela zamawiającego.
4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego.
5. Za zapłatę przyjmuje się datę obciążenia rachunku zamawiającego.
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
7. Zamawiający udostępnia Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego.

Powyższe pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Wójta

/-/ mgr Renata Trała

Sekretarz Gminy