Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR ......... /2020

zawartaw dniu ................. ... w Stryjno Kolonia pomi¢dzy:

Gming Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712-292-64-46, REGON:
431020003, reprezentowang przez Wojta Gminy Rybczewice Elzbiete Masicz,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TEPIEZENtOWANYIM PIZEZ «.nvvvnveerenananeneneaeneesanenananenanenens
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 105760 w miejscowosci
Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice” jest przebudowa drogi gminnej Nr 105760L od km 0+006
na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 2122L a koniec trasy zlokalizowano w km 0+255 oraz
»Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 105760L z droga powiatowa nr 21221 w miejscowosci
Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice”.
2. Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewid. 1516/2, 2555, 2556/5, 2556/6, obreb ewidencyjny 009
Rybczewice; jednostka ewidencyjna 061704 _2 Rybczewice.
3. W zakres robdt wchodza nastepujace elementy podstawowe:
1) zwigzane z przebudowa drogi gminnej Nr 105760L od km 0-+006,00 do km 0+255,00 w
miejscowosci Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice:

W zakres rob6t wchodza nastgpujace elementy podstawowe:
a) roboty rozbiorkowe,

b) roboty ziemne,

c) wykonanie studni rewizyjnych,

d) wykonanie studzienek wpustowych,

e) wykonanie rowu krytego wraz z wylotem,

f) ustawienie obramowan,

g) wykonanie nawierzchni jezdni,

h) wykonanie nawierzchni zjazdéw,

i) regulacja wysokos$ciowa istniejacych zjazdow,
j) przebudowa istniejacych zjazdow,

k) wykonanie poboczy,

1) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

m) wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
n) roboty wykonczeniowe.

2) zwigzane przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 105760L z droga powiatowag nr 2122L w
miejscowosci Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice

3) Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewid. 1592, 1593, 2556/5; obreb ewidencyjny 0009 Rybczewice;
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice

W zakres rob6t wchodzg nastgpujace elementy podstawowe:
a) roboty rozbidrkowe,
b) roboty ziemne,
¢) ustawienie obramowan,
d) wykonanie nawierzchni jezdni,
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e) wykonanie poboczy,

f) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

g) wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
h) roboty wykonczeniowe.

Powyzsze wyszczegblnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe. Pelny

asortyment robot budowlanych okres$la niniejsza dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Zestawienie robot do wykonania w sposob
informacyjny przedstawiono w pozycjach ,,Przedmiaru Rob6t”.

4. Zamoéwienie (za wyjatkiem zakresu zwigzanego z przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr
105760L z droga powiatowa nr 21221 w miejscowosci Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice) jest
realizowane z Funduszu Drég Samorzadowych.

5. Zamowienie nalezy wykonac¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatacznik nr 9 do
SIWZ. Przedmiot zaméwienia opisujg dwie dokumentacje:

1) dokumentacja dotyczaca Przebudowy drogi gminnej nr 105760L w miejscowosci Rybczewice
Pierwsze gm. Rybczewice,

2) dokumentacja dotyczaca przebudowy skrzyzowania drogi gminnej nr 105760L z droga
powiatowa nr 21221 w miejscowosci Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice.

6. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,
2) STWIOR.

7. Realizacja przedmiotu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
W szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Materialy uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

9. Woykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

10. Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania dotyczace
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci, w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):

1) rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynno$ci tzw. pracownikoéw fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. 0séb kierujgcych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatow budowlanych),

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robodt sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawcg, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawcg wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytulu niespetienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
0 przeprowadzenie kontroli. Niespetlnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami
okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy stanowigcej zalacznik nr 8 do SIWZ. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania, na etapie realizacji umowy, o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierajacego informacje niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg¢ oraz zakres
obowigzkow pracownika.
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11. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow Iub urzadzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza
oferowanie materiatow lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od
konkretnych producentéw okreslaja minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim
musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez zamawiajacego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentdw stanowia wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Pod pojeciem
»minimalne parametry jakosciowe i1 cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania
dotyczace materialow lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych zrodlach, katalogach, stronach
internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie si¢ nazwami producentow/produktow ma wylgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowazne
0 parametrach jako$ciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.

12. Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamoéwienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rtOwnowazne opisywanym.

13. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajacego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 31.05.2021 r.
Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktorym mowa w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajgcego na
budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 1 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i ilosciag
robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowa,
specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i  wbudowanych wyrobéw budowlanych,
aw szczeg6lno$ci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udzial
W czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
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Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ..............cceeiiiininn. posiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej Nr ................o.e...... wydane przez
......................... Ww. osoba jest cztonkiem ............................ nr ewidencyjny .................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowiony kierownik

budowy dziataja w ramach obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy wspoélpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez

Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze nastapic¢

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas,

jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanej osob beda spetniaty wymagania zawarte w § 6 ust. 1

pkt 2 umowy.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapftata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy, ktory stanowié
bedzie zalacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie beda stanowi¢ zmiany niniejszej
umowy,

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamowienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajacemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub
whniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawcg. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w powyzszym terminie
pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

5) w miar¢ potrzeb oraz postgpu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu,
a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedlozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
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Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do
wskazan Zamawiajacego,

6) powiadomienie zarzadcoOw sieci o planowanym rozpoczeciu robdt oraz zgloszenie do odbioru
robot zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest wymagane),

7) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych lub materialow ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 0 zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

8) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokolow badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen whasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

14) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest na zadanie Inspektorow nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgsci badZz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

16) wykonanie wszelkich prac i czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwo$cia wstepu o0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materialtow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatéw. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
pracy na terenie budowy.
Od daty rozpoczecia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materiatéw 1 sprzetu) i szkod, ktdre moga zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwroci¢ Zamawiajagcemu koszty przez
niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte
z Polisy OC.
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w warto$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ wynagrodzenia
wynikajaca z niniejszej umowy.
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Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie polskie;j,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot

dla swoich pracownikdw, przedstawicieli Zamawiajacego i stron trzecich.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wlasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie

i konserwacje istniejacych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy, itp.

Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/6w nadzoru

inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu
podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/ow nadzoru jest/sa zawieszone.

Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbiorkowe, $mieci

i odpady, tj. zobowiazany jest:

1) na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robot,

2) do postgpowania z odpadami w sposOb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzkiego,
aw szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisoOw prawa, w tym: ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 2019), ustawy z dnia
11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o oplacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabedzie wilasno$¢ odpaddéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatow.

Wykonaweca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy

nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas

obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

z prowadzonymi pracami.

§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trZeCi = ....ooceeveevvereerreerieenennn, , ha zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ... .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeCi - ... ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze¢$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.
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§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

6.

7.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastepujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 11 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zaméwienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okre§lonych
przez Zamawiajacego w zwiagzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dhuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnoSci glownego wykonawcy przed Zamawiajacym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajagcego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawieraé¢ zapisOw sprzecznych z umows o roboty budowlane zawartg pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujgce wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu protokotow odbiorow czesciowych
1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument
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16.

wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych
umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sig, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materialow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej
nie ujete z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cig z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia
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Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysoKos$ci: .........cccocevvevceenenen... Zt

brutto (STownie: ........coooiiiii e ).

W sktad wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) wynagrodzenie za realizacj¢ zakresu zamowienia zwigzanego z przebudows skrzyzowania drogi
gminnej nr 105760L z droga powiatowa nr 21221, w miejscowosci Rybczewice Pierwsze gm.
Rybczewice 4 wysokosci ...l zt brutto (stownie:

2) wynagrodzenie za realizacj¢ zakresu zamoOwienia zwigzanego z przebudowg drogi gminnej nr
105760L w miejscowosci  Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice) W wysokosci
............................. zk  brutto  (slownie: ...

.................................................................................................................... ).

Rozdzial V — PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnos$ci
Rozliczenie za realizacje zamowienia bedzie nastgpowac fakturami cze$ciowymi, wystawianymi nie
czesdciej niz na 1 miesigc, pod warunkiem zakonczenia w catosci danego etapu prac lub elementu prac,
potwierdzonego protokotem czg$ciowego odbioru wykonanych robot, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz fakturg koncows.
Suma naleznosci z faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia okre§lonego
w § 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;j,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot
budowalnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze
w terminie 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby zamawiajgcego.
Za zaplate przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu ptatno$ci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwtoke
w wysokos$ci ustawowej.
Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego.

§ 12. Platnos$ci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowa.
Warunkiem zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa
w § 8 umowy, bioracym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji
danego etapu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz
z faktura, o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie naleznej zaptaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkow wystawionych przez
Podwykonawceg/dalszego Podwykonawceg oraz dokumentami wskazujacymi na dokonanie przelewow
na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentéw bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla
zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawcy o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy

W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

=

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sa przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
1 prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu
zamdwienia, w szczegolnoscei:

1) dziennik budowy,

2) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

3) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
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4) protokoty odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
5) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
6) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
7) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
€) date rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawceg przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania roboét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrodci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usunigcia przez
Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.
Dokonanie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o usunigciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usunal wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
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2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytutu opdznienia

Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 lit.

b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztow od

Wykonawcy na zasadach ogo6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego
(brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: ...cceuunneen zk (stownie: ........................ ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
W tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ...............coovieiiiiiiiiin..
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg staranno$cia. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaptaty od speinienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢
przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindéw Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktéorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,

potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu r¢kojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
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protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres . RO F: 1
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru konicowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemne;j.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢gkojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastapi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okre§lonym
w ust. 1, jezeli zglaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okre§lonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawceg o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne
Zamawiajacy naliczy kary umowne:
1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdwienia, tj. za kazdy dzien opodznienia, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
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2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiagce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaplaty 1 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 zlotych) za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuni¢cia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiagce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rgkojmi, za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ calosci zamowienia, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 umowy,

9) za opodznienie w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2 umowy
w wysokos$ci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktoérych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za op6znienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 6 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca
zaptaci kar¢ w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opdznienia.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Jezeli poniesione szkody przekroczg wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowna z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

Kary umowne podlegaja kumulacji.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu czgsci umowy,

Strona 14z 17

Zalgcznik nr 8 do SIWZ — Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowosci Rybczewice Pierwsze

gm. Rybczewice



3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 powinno nastapi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstapienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢$ci umowy, w przypadku odstagpienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 Zamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilo§ci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu w przypadku opdznien wynikajacych z:
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a) przestojow i/lub opdznien zaleznych Zamawiajacego — zmiana o czas przestoju, opdznienia
zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora/inspektorow
nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystgpowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych
dla danej pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego majacych wptyw
na termin wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora/inspektorow nadzoru na wykonanie polecenia,

d) koniecznos$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogh
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

e) wystapienie sytuacji wskazanych w pkt 3,

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za zgoda
Zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposéb niz okre§lono to
w dokumentacji projektowe;j (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza
by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzgt posiadajace co
najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) 1 nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania robo6t, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1moze nastapi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyktad nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub btedéw w dokumentacji
projektowej,

f) pozwolag osiggnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie zwigzanych z wystgpieniem nastepujacych
przypadkow:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

=

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastepujaca
musi spelnia¢ warunki okreslone w umowie,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomigdzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym
instytucja przyznajaca dofinansowanie do realizacji zamowienia,
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug zmianie ulegnie wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokoSci stawki VAT.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny
ofertowej w rozbiciu na ceng netto i VAT, ktére Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiange umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania
czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.
w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje
si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub
zwickszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
Z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia. Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czgs¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy
ustawy Kodeks cywilny.

3. Strony zobowigzujag si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktdére moga wynikaé
w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

4. Integralng czegscig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.
5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 17 z 17

Zalgcznik nr 8 do SIWZ — Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowosci Rybczewice Pierwsze

gm. Rybczewice



