Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR ......... /2020

zawartaw dniu ................. ... w Stryjno Kolonia pomi¢dzy:

Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie,
NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003,

reprezentowang przez Wojta Gminy Rybczewice Elzbiete Masicz,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TEPIEZENtOWANYIM PIZEZ . e.evvneeeeenananeneneeneaeenanananenenenens
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiot zamowienia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach
Czestoborowice i Rybczewice Drugie”. Droga gminna Nr 105761L relacji Czestoborowice — Rybczewice
Pierwsze jest droga publiczng klasy D (droga dojazdowa).
Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci 525 mb.
Pikietaz poczatku robét zlokalizowano w km 0+100.
Pikietaz konca robot zlokalizowano w km 0+625.
2. Lokalizacja inwestycji: dziatki nr ewid. 677/1 obreb 0003 Czestoborowice, 2003/1 obreb 0009

Rybczewice obr. ewid.: 0003 Czgstoborowice, 0009 Rybczewice
3. Zamowienie obejmuje m.in.:

a. wprowadzenie organizacji ruchu na czas przebudowy drogi,

b. zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzadzenie placéw sktadowych na materiaty),

C. roboty pomiarowe (m. in. trwate zastabilizowanie reperow wysoko$ciowych, wznowienie granic
pasa drogowego),
roboty rozbiorkowe,
roboty ziemne,
wykonanie nawierzchni jezdni,
wykonanie poboczy,
wprowadzenie statej organizacji ruchu,
roboty wykonczeniowe,
uporzadkowanie terenu.

o Se e o

Powyzsze wyszczegolnienie dotyczy jedynie robdt uznawanych za podstawowe. Pelny asortyment
robot budowlanych okre$la niniejsza dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Zestawienie robot do wykonania w sposéb informacyjny
przedstawiono w pozycjach ,,Przedmiaru Robot”.

4. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja m.in.:
1) dokumentacja projektowa,
2) STWIOR.
1. Realizacja przedmiotu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
W szczegodlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne do$wiadczenie
i potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie.
2. Materialy uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
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Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi
aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane przez zamawiajgcego czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktore dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynnos$ci tzw. pracownikow fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. osob kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatow budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawce, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawcg wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
0 przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami
okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy stanowiacej zalacznik nr 8 do SIWZ. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania, na etapie realizacji umowy, o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierajacego informacje niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg¢ oraz zakres
obowigzkoéw pracownika.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych

wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow
okreslaja minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez
zamawiajacego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowia
wylacznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamoéwienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materialéw lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostgpnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okre$lonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami
producentow/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamoéwienia,
dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt

o0 wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji

technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rtOwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest

obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spehiaja

wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 19.11.2021 r.
Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktéorym mowa w § 17 umowy.
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Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajacego na
budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiagzanych z jakoscia i iloscia
robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z umowa,
specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
aw szczeg6lno$ci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i1 przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
Zostal ustanowiony kierownik budowy w osobie: ............cceiiiiiiinnn posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej nr ......................... wydane przez
......................... Ww. osoba jest cztonkiem ............................ nr ewidencyjny .................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowiony kierownik

budowy dziataja w ramach obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy wspoélpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym przez

Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze nastapic¢

jedynie za uprzednig pisemna zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas,

jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanej osob beda spetniaty wymagania zawarte w § 6 ust. 1

pkt 2 umowy.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy
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1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okre$lona w szczegdtowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy, ktory stanowic
bedzie zalacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowi¢ zmiany niniejszej
umowy,

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamowienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajagcemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyskaé¢ pisemnag akceptacje Zamawiajacego. ZamawiajaCy dokona zatwierdzenia lub
whniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawcg. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w powyzszym terminie
pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

5) w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu,
a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do
wskazan Zamawiajacego,

6) powiadomienie zarzagdcOw sieci o planowanym rozpoczeciu robdt oraz zgloszenie do odbioru
robot zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest wymagane),

7) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych lub materiatow ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

8) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

14) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie Inspektoréw nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

16) wykonanie wszelkich prac i czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwoscig wstepu 0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,
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17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow niezbednych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materialdow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow. Badania bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt,

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za sprawnosc, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materialéw 1 sprzetu) i szkdd, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwroci¢ Zamawiajacemu koszty przez
niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte
z Polisy OC.

3. Wykonawca bgdzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wysoko$¢ wynagrodzenia
wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot
dla swoich pracownikdw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.

6. Wykonawca na wilasna odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
i konserwacje istniejagcych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy, itp.

7. Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/6w nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu
podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/ow nadzoru jest/sa zawieszone.

8. Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidrkowe, $mieci
i odpady, tj. zobowigzany jest:

1) na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robét,

2) do postepowania z odpadami w sposOb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
aw szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j.), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpaddéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

9. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

11. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materialow.

12. Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

§7.1%

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca os§wiadcza, ze podmiot trzeci = .....cceveeveerieeneenieennenne. , na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac ofertg, celem wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ..o .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ... ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawg wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktéorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
Zgoda na zmiange, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce os$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaplate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czgs¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. I ustawy Prawo zamowien publicznych.

=

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastgpujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 11 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okre§lonych
przez Zamawiajacego w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,
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7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajacym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych
1 koncowych podpisanych pomi¢dzy wykonawca, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemne;j

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy

0 podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych

umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpic¢

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot

budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji  umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie

pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia

publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli jego

sprzgt techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie speiniaja warunkow

lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg re¢kojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$¢ umoéw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej

umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktdre maja by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu

nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi.
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Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje si¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw terenowych, wziat pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw lub moglty dotyczy¢ oferty
przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej
nie ujete z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnos$cia z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: .........ccccevevcenennennn... 7t
brutto (STownie: ..........oiiiii e ).

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury, wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych,
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wplywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoznienie w wysokos$ci ustawowej.
Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ zlozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowa.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa
w § 8 umowy, bioragcym udzial w realizacji zamoOwienia lub przedstawienie o$wiadczen
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji
danego etapu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz
z faktura, oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie naleznej zaptaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkow wystawionych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz dokumentami wskazujacymi na dokonanie przelewow
na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentéw bedzie

Strona 8z 16

Zalgcznik nr 8 do SIWZ — Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach
Czestoborowice i Rybczewice Drugie



10.

skutkowat wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla

zamawiajacego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje si¢

wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawcey o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastapic
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

Lo

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
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3.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszeniec Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowos$ci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w szczegolnosci:

10.

1) dziennik budowy,
2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
3) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
4) protokoly odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
5) wyniki pozytywnych pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
6) deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
7) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
C) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawceg przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu
14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.
Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usunigcia przez
Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.
Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
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1.

2.

3.

Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

w

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca usunat wady

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytutu opdznienia

Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil zwrotu kosztow od

Wykonawcy na zasadach ogo6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
(brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwote: ...cceuunneen zk (stownie: ........................ ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostalo wniesione przez Wykonawce w formie: .............oooioiiiiii
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg staranno$cia. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaplaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto§¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
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niezbednej zmiany termindéw Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1)

2)

o

~w

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu r¢kojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usuniecia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ......cceeevueee... lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkéd, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatléw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.
Zgtoszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemne;j.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i regkojmi ponosi Wykonaweca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglaszal wade przed upltywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
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2. W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.

3. W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:

1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

1. Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia, tj. za kazdy dzien opoznienia, liczony
od uplywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysoko$ci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ziotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartos$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaplaty 1 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 zlotych), za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rgkojmi, za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catoSci zamowienia, o ktéorym mowa
w § 10 ust. 1 umowy,

9) za opodznienie w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 zlotych) za kazdy dzien opdznienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujagce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1 nie beds
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za op6znienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 6 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca
zaptaci kar¢ w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opdznienia.

2. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,
ktore w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato
obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajaca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

4. Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze
zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody
Wykonawcy.

6. Kary umowne podlegaja kumulacji.
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7. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt, dokonania napraw lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu cze$ci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowsg, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 powinno nastapi¢ w terminie do 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe do odstapienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
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6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opdznien zaleznych Zamawiajacego — zmiana o czas przestoju, opdznienia
zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i zostaé potwierdzony przez inspektora/inspektorow
nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystgpowania warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robdt, ale charakterystycznych
dla danej pory roku,

€) polecen wydawanych przez inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego majacych wptyw
na termin wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora/inspektoréw nadzoru na wykonanie polecenia,

d) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogh
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

e) wystgpienie sytuacji wskazanych w pkt 3,

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamoéwienia, dopuszcza si¢, za zgoda

Zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposéb niz okre§lono to

w dokumentacji projektowe;j (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza

by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprz¢t posiadajace co

najmniej takie parametry techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana sposobu wykonania roboét, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1moze nastagpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkeji lub
wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkoéd w gruncie lub btedow w dokumentacji
projektoweyj,

f) pozwola osiggnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosga korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie zwigzanych z wystgpieniem nast¢pujacych
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4)

5)

6)

7)

8)

przypadkow:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastepujaca

musi spelnia¢ warunki okreslone w umowie,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian

wprowadzonych w umowach pomigdzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym

instytucja przyznajaca dofinansowanie do realizacji zamowienia,

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug zmianie ulegnie wysoko$¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokoSci stawki VAT.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny

ofertowej w rozbiciu na cen¢ netto i VAT, ktore Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu przed

podpisaniem umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub

zwickszenia bagdz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne

1 zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

W postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie postgpowania

0 udzielenie zamdéwienia. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod

warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcow, ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czgs¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy
ustawy Kodeks cywilny.

Strony zobowigzujg si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czeScig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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