Zatgcznik nr 7 do SWZ
UMOWA (projekt)

zawartaw dniu ................oel. w Rybczewicach Drugich pomiedzy:
Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119; 21-065 Rybczewice,
NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003

reprezentowang przez Wojta Elzbiete Masicz,

przy kontrasygnacie Skarbnika J6zefa Smarzaka

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym PrzZez: .........ccoeeevevenenennanenannns
zwanym dalej ,Wykonawca".

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.),
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zamdéwienia jest ,Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w miejscowosci

Zygmuntéw”.
Przedmiotem zamdwienia jest ,Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w miejscowosci
Zygmuntéw”. Droga gminna Nr 105772L jest drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa).

Poczatek trasy zlokalizowano w km 0+000. Koniec robét w km 0+970. Odcinki od km
0+192 do km 0+220 oraz od km 0+881 do km 0+945 zostaty wytgczone z robdt. Przebudowa
obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci 878 mb.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi:

a) droga jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa z mijankami,
b) kategoria drogi — gminna,

¢) klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

d) predkos$¢ projektowa - 30 km/h,

e) nawierzchnia betonowa z ptyt betonowych typu IOMB,

f) podstawowa szeroko$¢ jezdni — 3,50 m,

g) szerokosc jezdni na mijankach — 5,00 m,

h) szerokos¢ poboczy — 0,75 m,

i) kategoria ruchu — KR1.

W zakres robot wehodzg nastepujgce elementy podstawowe:
a) roboty rozbidérkowe,
b) roboty ziemne,
c) wykonanie nawierzchni jezdni,
d) wykonanie poboczy,
€) wprowadzenie statej organizacji ruchu,
f) roboty wykonczeniowe.
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Powyzsze wyszczegodlnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe. Peiny
asortyment robdt budowlanych okreslajg niniejsze materiaty oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zestawienie robét do wykonania w sposéb
informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robot”.

2. Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik

nr 8 do SWZ.

3. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujgce wymagania zwigzane z
realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce
os6b wykonujgcych czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli czynnoéci tzw. pracownikéw
fizycznych (wymoég nie dotyczy m.in.: oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, czy dostawcow materiatow budowlanych),

2) sposéb weryfikacji zatrudnienia tych oséb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy, przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenia zatrudnionego
pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o prace zatrudnionego pracownika, zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan: w okresie realizacji zamowienia Zamawiajgcy ma prawo do
skierowania wniosku do inspektoratu pracy o0 przeprowadzenie kontroli.
Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w §
25 ust. 1 pkt 9-10 projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 7b do SWZ.

4. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw
stosowanych urzadzen i materiatéw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

5. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonywaé¢ z udziatem osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.

6. Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

7. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z
wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
1. Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 17 umowy.

Rozdziat lll - PRZEDSTAWICIELE STRON
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§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

. Zamawiajgcy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantéw

Zamawiajgcego na budowie.

. Zakres uprawnien inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze

zm.).

Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z

jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamowienia zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz
przepisami Prawa budowlanego.

Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie
rozliczeh budowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni zgtosi¢ uzasadnione uwagi,

zastrzezenia

albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robét

. Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ... posiadajacy/a
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, uprawnienia budowlane nr .......................... wydane przez ...........cccceeeenenns
Ww. osoba jest czionkiem ................ooil nr ewidencyjny ................. i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony

kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych

budowy.

Kierownik budowy wspétpracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru wskazanymi

przez Zamawiajgcego.

Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze

nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi

zmiane tylko wéwczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej beda

odpowiadaty kwalifikacjom osoby zastepowane;.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzenh losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty

ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkéw higieniczno —
sanitarnych na placu budowy.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,
protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy,
zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje
fotograficzng terenu objetego inwestycja, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu
w przypadku rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.
zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,
przekazanie Zamawiajagcemu wykazu osob do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie
nr telefonéw w celu sprawnego i terminowego wykonania zaméwienia,
prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamdwienia
bedzie przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca.
powiadomienie wszelkich zarzgdcow sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i
uzgodnienie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na
czasowe wytgczenia i przetozenia elementow sieci mediow i przytgczy w zwigzku z
prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka koniecznos¢ w czasie
wykonywania robét (potwierdzeniem ww. czynnosci bedg spisane protokoty odbioru
miedzy Zarzgdcg sieci a Wykonawcg),
przed wbudowaniem/zamontowaniem wyroboéw budowlanych lub materiatéw ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich
wbudowaniem.
wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych drzew i krzewdw (pni,
systemow korzeniowych, gatezi) w trakcie realizacji robot (jezeli wystgpi taka sytuacja),
utrzymanie w czystosci drég (po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty),
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robét pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
zapewnienie wtadciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpadéw w sposob
selektywny i zapewniajgcy ochrone $rodowiska, czynnosci te nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchig postepowania z odpadami, tj.
Wykonawca zobowigzany jest:
a) na biezgco usuwaé z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania,
powstate przy wykonywaniu robdt,
b) do postepowania z odpadami w sposOb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
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poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadéw (materiatow), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

13) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem osoéb trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed
kradziezg lub dewastacja,

14) naprawienie urzgdzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac, z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

15) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

16) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

17) wykonanie robét tymczasowych, kiére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

18) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
bhp,

19) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
zgdanie Inspektoréw nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego,

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego lub oséb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

21) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdw niezbednych do badania jakosci robét wykonanych z tych
materiatdbw na terenie budowy, atakze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Badania bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

22) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglgdow,
konserwacji zamontowanych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

23) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownik robét
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

24) w trakcie wykonywania wykopow nalezy zwracaé szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

25) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi
wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie
do Zamawiajgcego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie
kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego
oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego zaproponowane zmiany.

26) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub
zaniedbania to prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkow
zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach
wynikajgcych z Umowy.

27) zapewnienie we wlasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

28) Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i
kierownicy robot, ktérych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,
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b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robdt
uzupetniajgcych, dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacii
Zamawiajgcego nie bedg kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwlocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyng¢ na opéznienie wykonania robaot.

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z
umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu
gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu uszczerbku na zdrowiu, smierci lub utraty czy tez uszkodzenia
mienia (w tym bez ograniczen robdt, bazy, materiatow i sprzetu) i szkdd, ktdére mogag
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez zwrdci¢é Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w
zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okre$lonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte z
Polisy OC.

3. Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos¢
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu na kazde zadanie do dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaC¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

5. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres
wykonywania robét dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0séb
trzecich.

6. Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt zapewni ochrong,
zabezpieczenie istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem,
organizacje placu budowy itp.

7. Wykonawca winien podporzadkowa¢ sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia
Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego. Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie
Inspektora/ow nadzoru jest/sg zawieszone.

8. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

10. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

11. Wykonawca jest zobowigzany zaangazowaé odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajgcy nalezyte i terminowe wykonanie robot.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
podczas obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je
zaangazowaty.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
Z prowadzonymi pracami.
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§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - .....ccccccvvvviviveiviiiiiennnen. , ha zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie skladajgc oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczgacego doswiadczenia
zrealizuje przedmiot UMOWY W ZaKIeSi€ ...........ccccuvveeveeereniiinnnnn.
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmlot trzeci - oo
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmlotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zostac
zwolniony z zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze
Wykonawca samodzielnie spetnia warunek udziatu w postepowaniu, przy wykazaniu
spetniania ktérego powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczeh  podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za
wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotow na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych.

=

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo O
tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawcg.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Ogdlna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajgcej z
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania robét, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

W przypadku zaméwieh na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zgda, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sie, iz Wykonawca przed ziozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne
informacje dotyczgce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robét oraz
materiatdbw niezbednych do wykonania izakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie
niezbedne informacje dotyczgce ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg miec
wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty przetargowe;.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

Strona 8z 19




N

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci:

................................ ztbrutto (stownie: ... )
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztéw niezbednych do prawidiowej
realizacji przedmiotu umowy.

Rozdziat V — PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jedng fakturg koncowg, wystawiong
przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokdt odbioru koncowego robot
budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie pfatne przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wplywu prawidtowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z fakturg dostarczy, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru kosztorys
powykonawczy.

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwo$¢é ztozenia faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wylgcznie dla celdow rozliczeh z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcéw
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych umowa.

. Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powoltywaC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze
nastgpi¢ wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomic¢ Inspektorow
nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, préb i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robét
Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku
budowy. Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty
wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego teren budowy nalezy uporzgdkowac.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
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Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru korncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidiowosci wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci:

1) dzienniki budowy,

2) dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),

3) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdét i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacjg projektowg i przepisami prawa,

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

5) inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdét,

6) dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami
uzytkowania (w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

7) deklaracje wilasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

8) wynikow pozytywnych pomiaréw kontrolnych, prob oraz badan zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotow i sprawdzeh branzowych,

9) protokoty odbioréw czesciowych,

10) protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

11) protokoty rozruchu urzadzen,

12) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,

c) date rozpoczecia i zakonczenia robaot,
d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

13) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg byé traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
Wszystkie ww. protokoty muszg by¢é podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika
budowy/robét.

§ 17. Odbiér koncowy roboét

1. Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru kohcowego
i potwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru,
w ciggu 10 dni roboczych przystgpi do odbioru koncowego.

2. Odbiér koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Dokumentem odbioru konhcowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
odbidér robdét wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

6. Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usunigcie.
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7.

10.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu
odbioru koncowego catosci zaméwienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu

wad

oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.
Z czynnoéci odbioru kohcowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane
protokoly zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

3.

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat
wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opo6znienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okre$lonych w § 25 ust. 1
pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad Ilub nie usunie ich w
wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o
ktorym mowa w pkt 2 lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od Wykonawcy na zasadach ogdélnych.

Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertowa tj.
kwote: zt (stownie:
...................................................................................................................... )-
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezyteg
wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............cccooiiiiiiiiiiiiiininn,
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone W postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zzgdanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezytg
starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania terminéw

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................... zt w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym catego przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W
przypadku wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
bedzie protokdt ich usuniecia.

Rozdziat VIIl - GWARANCJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

. Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres

. lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty
podplsanla przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego
Z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek

w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzgdzen lub materiatow oraz wadliwie wykonanych robo6t, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, technicznie uzasadnionym.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko
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Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeh przewidzianych niniejsza
umows.

. Zgloszenie wad, usterek lub szkéd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwiocznie
w formie pisemnej.

. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwaranciji.
. Wykonawca powinien na wiasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.
. Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzgdzg protokét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.
. W czasie realizacji robét naruszenia warunkéw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest
zobowigzany przestaé do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o
swojej decyzji w terminie 14 dni.
. W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajgcy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne,

ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamodwienia, tj. za kazdy dzien zwioki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ziotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i
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0,1% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki w dokonaniu
zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona
kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o0 podwykonawstwo w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkod stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, wad, usterek, szkdéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzieh zwitoki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacje catosci zamoéwienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

9) za zwiloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzieh zwioki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 nie
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w
wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ziotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg

kumulacji do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1

umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie

umowy, ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej
lub utraconemu dofinansowaniu.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem
przypadku, o ktérym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody
rzeczywiscie poniesionej, na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy ma prawo potrgcic kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. W razie braku zapfaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.

. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania
napraw lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy
. Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
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zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 10 dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

7) w przypadku koniecznoéci wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy
lub odmawia podpisania protokotu koncowego odbioru robét - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawieraé
uzasadnienie. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do
14 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do
odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczego6towy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzienh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(Zamawiajacy nie bedzie uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,
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5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy, w przypadku

odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone

na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys

powykonawczy zostanie sporzgdzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu
przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiardw.

Brakujgce ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z

zeszytow SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki

odstgpienia, dokonanego zaréwno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na

podstawie przepisow kodeksu cywilnego, ograniczone bedg do robdét niewykonanych lub
wykonanych w sposéb niewfasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych
przypadkach:

1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajgcych

z

a) przestojow i/lub opdznien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana 0 czas przestoju,
opo6znienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét —
fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i zostal potwierdzony przez
inspektora w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt, za wyjgtkiem
okresu wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania
robét, ale charakterystycznych dla danej pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majgcych wptyw na
termin wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robét — zmiana o czas, w ktérym
Wykonawca nie mogt wykonac¢ prac/rob6t zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian
projektowych wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin
umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,
wprowadzenia istotnych zmian do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowac
wstrzymanie robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym
Wykonawca nie moégt wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie
decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,
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2)

3)

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamdwienia, termin ten moze ulec
przediuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegolnosci przypadek
wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Przypadkami sity wyzszej sg m.in.: powodz, pozar, trzesienie ziemi i
inne kleski zywiotowe, nagte i diugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne (zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamodwienia, dopuszcza sie,

za zgodg Zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania robét budowlanych w inny sposéb niz

okreslono to w dokumentacji projektowej (ti. wykonania tzw. robot zamiennych).

Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty,

urzadzenia, sprzet posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie

gorsze niz te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robot, o ktorej
mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego i moze nastgpi¢

w szczegoélnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad

nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdow lub urzadzeh wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana
zaprzestaniem produkc;ji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zaméwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie lub bleddéw
w dokumentacji projektowej,

f) pozwolg osigagng¢ obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sa korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamaowienia,

h) wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami dotyczgcymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajgcych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty niezbednych do realizacji zaméwienia decyzji,
zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczenh lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub  zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,
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e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét, przy
czym osoby zastepujgce muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia,

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach:

a) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym
instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest
zamowienie,

b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych
dotyczgcych projektu,

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcoéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez Wykonawce
wykonywania cze$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania
przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia bgadz zmniejszenia liczby podwykonawcow,
jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,
przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych wart. 118, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajgcych zaptate przez
niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania
Zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28
Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik
budowy) jest: , nrtel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, RODO, przepisy ustawy
Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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