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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR ......... /2019

zawartaw dniu ................. ... w Stryjno Kolonia pomi¢dzy:

Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712-292-64-46, REGON:
431020003, reprezentowang przez Wojta Gminy Rybczewice Elzbiete Masicz,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TEPIEZENtOWANYIM PIZEZ «.vevvnveerenaraneneneaeneesenenananenanenens
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawcg”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, zostatla zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich. Zamowienie
realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Modernizacja Zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich”
wspotfinasowanego ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na
lata 2013-2020 O$ priorytetowa 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 13.4 Rewitalizacja obszaréw
wiejskich.

2. Zamowienie obejmuje modernizacje istniejacego budynku w celu przystosowania go do funkcji
szkoleniowo-konferencyjnych.

3. W ramach umowy dokonana zostanie modernizacja w branzach: architektonicznej, konstrukcyjne;j,
elektrycznej i sanitarnej.

4. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja m.in.:

1) dokumentacja projektowa, w tym projekty branzowe;

2) STWIOR.

5. Realizacja przedmiotu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy,
W szczegblnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do§wiadczenie
1 potencjat wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

6. Materialy uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

7. Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

8. Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania dotyczace
zatrudnienia przez wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosSci, w zakresie realizacji zamOwienia, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040):

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli
czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcoOw materiatow budowlanych),
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2) sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace, zarowno przez Wykonawcg, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
0 przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami
okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy stanowigcej zatgcznik nr 8 do SIWZ. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢ zadania, na etapie realizacji umowy, oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierajacego informacje niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkoéw pracownika.

9. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzadzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiatdow lub urzadzen rownowaznych. Materialy Iub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentdw okres$laja minimalne parametry jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly speinione
wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Materiaty lub urzgdzenia pochodzace od konkretnych
producentdw stanowia wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem
,minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace
materialow lub urzadzen zawarte w ogolnie dostgpnych zrodlach, katalogach, stronach
internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie si¢ nazwami producentow/produktow ma wylgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu,
uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

10. Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwiagzania rOwnowazne opisywanym.

11. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego,
jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre§lone przez zamawiajgcego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
1. Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 31.10.2020 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktorym mowa w § 17 umowy.

Rozdzial III - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta Zamawiajacego na
budowie.

2. Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
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. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakos$cig i ilocig

robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowa,

specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa budowlanego.

. Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyroboéw budowlanych,
aw szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i1 przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo

wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcey lub

jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy

. Zostal ustanowiony kierownik budowy w osobie: ..............eciiiiiinnnn posiadajacy/a uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr

.......................... wydane przez ..................e...... Ww. osoba jest czlonkiem

............................ nr ewidencyjny

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, oraz kierownicy robot:

1) w 0sobie .......oceviiiiiiininnn. posiadajacy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznychnr.......................... wydane przez ................co.euene.. Ww. osoba jest
cztonkiem ................oooe nr ewidencyjny .............. 1 posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej;

2) W 0SObi€ .....ciiiiiiiiiiiiia, posiadajacy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych nr ......................... wydane przez
......................... Ww. osoba jest czlonkiem ............................ nr ewidencyjny
................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

. Kierownikow deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy. Ustanowieni Kierownicy dziataja

w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach

koordynacyjnych budowy.

. Kierownik budowy oraz kierownicy robot wspotpracuja na terenie budowy z inspektorem nadzoru

wskazanym przez Zamawiajacego.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownikoéw. Zmiana kierownika moze nastgpi¢ jedynie

za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas, jezeli

kwalifikacje i doswiadczenie delegowanej osob beda spetnialy wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2

umowy.

. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu

w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
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§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

przekazanie placu budowy — w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaplata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,

zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz kierownikow robot w
specjalnos$ciach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegdétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy, ktory stanowi¢ bedzie
zatacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie beda stanowi¢ zmiany niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamoéwienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajacemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego w powyzszym terminie pisemnie uwag
do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego do wskazan Zamawiajacego,

w miar¢ potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wylgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu, a
jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego
W powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca
powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan
Zamawiajacego,

powiadomienie zarzgdcow sieci o planowanym rozpoczeciu robot oraz zgloszenie do odbioru robot
zakonczonych zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury (jezeli jest wymagane),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéow budowlanych Iub materialow ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych

Strona 4z 18

Zatgcznik nr 8 do SIWZ — Modernizacja Zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich po zmianach



Fundusze . . : Unia Europejska
EUFOPEJSkiE gé?sckzaPOSPOHta ":r > lu}i{?lSkle’ Europejsk?Fandusz ': }
Program Regionalny - d &r {'jc‘e- Rozwoju Regionalnego e

jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

13) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

14) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie Inspektorow nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czgéci badz majatku
Zamawiajacego lub 0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

16) wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwoscia wstgpu 0s0b nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosSci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

17) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatdéw niezbednych do
badania jakos$ci robot wykonanych z tych materiatow na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatow. Badania beda realizowane przez Wykonawceg na wlasny koszt,

18) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat
swoje obowiazki na terenie budowy.

. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawceg czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
pracy na terenie budowy.

. Od daty rozpoczecia robdt, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materiatow i sprzgtu) i szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystapienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rdwniez zwrdci¢ Zamawiajagcemu koszty przez
niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte
z Polisy OC.

. Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w warto$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ wynagrodzenia
wynikajaca z niniejszej umowy.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i stron trzecich.

. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na wlasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
i konserwacje istniejgcych budowli i instalacji, organizacje placu budowy, itp.

. Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/6w nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajgcego. Do czasu
podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/ow nadzoru jest/sa zawieszone.

. Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbioérkowe, $mieci
i odpady, tj. zobowigzany jest:
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1) na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robot,

2) do postepowania z odpadami w sposOb zapewniajagcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegblnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsi¢biorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabegdzie wilasnos¢ odpadoéw (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Podczas calego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy

nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas

obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

Z prowadzonymi pracami.

§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci = ......cceceeveeeeevreereennnnne. , ha zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac ofertg, celem wykazania speiniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ...
W przypadku zaprzestania Wykonywanla umowy przez podmiot trzeci - ...,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu mnym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawg wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spelnia warunek
udzialu w postgpowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego powotywat si¢ na zasoby podmiotu
trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcdéw potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

$ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotéw na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

=

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

1) umowa ma mie¢ forme pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczego6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okre$lonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 11 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwiagzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma dokladnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu rob6t budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci glownego wykonawcy przed Zamawiajacym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od wykonawcy od zaptaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych
i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usunigcie.

. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zglasza w formie pisemne;j

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osoéb zawierajacych
umowe¢ w imieniu podwykonawcy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy Ww sprawie zamoOwienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania robdt, dostaw
lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogdlna warto§¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje si¢, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw terenowych, wziat pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materialow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci iinnych okoliczno$ci, jakie moga mie¢ wpltyw lub moglty dotyczy¢ oferty
przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, 0 ktéorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowe;j, jak rowniez w niej
nie ujete z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia
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Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: ............cccceeueen.n....... 2l brutto
(Stownie: .. ..o ).

Hw

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnoS$ci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury, wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych, zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoznienie w wysokosSci ustawowe;j.
Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy mozliwos$¢ ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa
w § 8 umowy, bioracym udzial w realizacji zamoOwienia lub przedstawienie o$wiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji
danego etapu umowy. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz
z faktura, o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie naleznej zaptaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz dokumentami wskazujacymi na dokonanie przelewow
na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentéw bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla zamawiajacego
wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sig
wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawey o zgloszenie,
w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo§ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpi¢
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

Lo

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sa przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
1 prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek przystapic¢
do odbioru robo6t w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz
Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowos$ci do dokonania odbioru koncowego robdt Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

3) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

4) protokoty odbior6w zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

5) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,
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€) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan, itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot

. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu
14 dni roboczych przystapi do odbioru koncowego.

. Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.

. Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior robot wyznaczajac Wykonawcey
termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrodci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunigcia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usunigcia przez
Wykonawce.

. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wykonane
roboty.

10.Dokonanie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad

. Termin usuniccia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rgkojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o usunigeciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji beda spisane protokotly
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie¢ do usuniecia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungt wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej warto$ci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytutu opdznienia
Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2 lit. b,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty
z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta
okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztow od Wykonawcy na
zasadach ogo6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
(brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. KWote: c.eeeevernnnns zk (stownie: ...l ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............ooooeviiiiiiiiiinin.,
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaplacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezyta starannoscig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé
dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkow Iub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania terminow
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania niezbgdne;j
zmiany termindéw Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i wysoko$ciach jak nizej:
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie po6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu r¢kojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ......c..cec........ lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru konicowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialow oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, ZamawiajaCcy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go
dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.
Zgtoszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w formie
pisemne;j.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonaweca.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usunie¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastapi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okre§lonym
w ust. 1, jezeli zglaszatl wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach i szkodach
stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkéw umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/dw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstapi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
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2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zaméwienia, tj. za kazdy dzien opOznienia, liczony
od uplywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zaméwienia, o ktorym mowa w § 10 umowy,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robdot budowlanych przez podwykonawce niezgltoszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiagce 00/100 ziotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 3% warto$ci
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaplaty i 0,1% warto$ci nieuregulowanego
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaplaty,

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiagce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 zlotych), za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt (stlownie: dwa tysiagce 00/100 zlotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opo6znienia w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ calosci zamodwienia, o ktorym mowa
w § 10 umowy,

9) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2 umowy
w wysokoséci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien op6znienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynno$ci, o ktorych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1 nie beda

zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokos$ci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za opdznienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 6 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca

zaptaci kar¢ w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opo6znienia,

. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy, ktore

w konsekwencji spowoduje utratg czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato obcigzeniem
Wykonawcy kwota odpowiadajgca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu dofinansowaniu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

. Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogoélnych
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

. Kary umowne podlegaja kumulacji.
. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot, dokonania napraw lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
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§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu cze$ci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowsg, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5 1 6 powinno nastapi¢ w terminie do 14 dni od dnia

powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowiacych podstawe do odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6ét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
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4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedlozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementdéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:

1) termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu w przypadku op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opoznien zaleznych Zamawiajacego — zmiana o czas przestoju, opdznienia
zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora/inspektorow
nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, za wyjatkiem okresu wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych
dla danej pory roku,

) polecen wydawanych przez inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na
termin wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora/inspektoréw nadzoru na wykonanie polecenia,

d) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

e) wystgpienie sytuacji wskazanych w pkt 3,

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za zgoda
Zamawiajacego, mozliwo$s¢ wykonania robot budowlanych w inny sposob niz okreslono to
w dokumentacji projektowe;j (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza
by¢ korzystne dla Zamawiajagcego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzgt posiadajace co
najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu
wykonania robot, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda Zamawiajgcego
i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoéwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamdOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub bledow w dokumentacji
projektoweyj,

f) pozwola osiggnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

Strona 16 z 18
Zatgcznik nr 8 do SIWZ — Modernizacja Zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich po zmianach




E Europesskie Reeczpospotita - Jh-lubelskie  Unia Europeiska

3)

4)

5)

6)

7)

8)

~ it Europejski Fundusz
mad, ! . .
Program Regionalny - Polska (s &rfg{cre_ Rozwoju Regionalnego

0) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
W trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowiagzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie zwigzanych z wystgpieniem nastepujacych

przypadkow:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

€) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu, ktérego
konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastgpujaca

musi spelnia¢ warunki okreslone w umowie,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bgdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych

w umowach pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strona, w tym instytucja przyznajaca

dofinansowanie do realizacji zamdwienia,

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug zmianie ulegnie wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT. Zmiana

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace ceny
ofertowej w rozbiciu na ceng netto i VAT, ktore Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce wykonywania

czes$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub

zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcdw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i

ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu

W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny

podwykonawca Iub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce¢ oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorzy byli zwigzani umowsg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez
niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdwienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy

ustawy Kodeks cywilny.

2.
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Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem wiasciwym
bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

Integralng czescig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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