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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i 
Rybczewice Drugie

Nazwa obiektu lub robót: droga gminna klasy D
Lokalizacja: działki nr ewid. 677/1 obręb 0003 Częstoborowice, 2003/1 obręb 0009 Rybczewice; 

jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

Zamawiający: Gmina Rybczewice z/s w Rybczewicach Drugich, Rybczewice Drugie 119, 21-065 
Rybczewice

Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice 
Drugie”. Droga gminna Nr 105761L relacji Częstoborowice – Rybczewice Pierwsze jest drogą publiczną klasy D (droga 
dojazdowa). Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o długości 525 mb.

Pikietaż początku robót zlokalizowano w km 0+100. Pikietaż końca robót zlokalizowano w km 0+625.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w 
powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek 
istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Dzięki poprawie równości 
poprzecznej i podłużnej nawierzchni jezdni zmniejszy się hałas generowany przez ruch drogowy. Nastąpi zdecydowana 
poprawa warunków trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gęstości zaludnienia. 
Inwestycja w żadnym stopniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo ruchu, a to w sposób pośredni na ochronę zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje
na rozwój Gminy Rybczewice.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nośności nawierzchni jezdni.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w 
miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice 
Drugie

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-M-00.00.00 Opracowanie, zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem 

oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy 
drogi

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 kpl 1
1.2 KNR 201/119/3 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

0.525 0.525000
RAZEM: 0.525000 km 0.525

1.3 KNNR 1/102/4 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 
60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pasa drogowego z 525*2*3/10000
zakrzaczeń 0.315000

RAZEM: 0.315000 ha 0.315
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

525*4 2 100.000000
RAZEM: 2 100.000000 m2 2 100

3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wykopów 1124 1 124.000000

RAZEM: 1 124.000000 m3 1 124
3.2 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli nasypów 111 111.000000

RAZEM: 111.000000 m3 111
3.3 KNR 201/516/5 D-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm) na 

zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

60 60.000000
RAZEM: 60.000000 m2 60

4 Element NAWIERZCHNIA
4.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

2484 2 484.000000
RAZEM: 2 484.000000 m2 2 484

4.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
1985*4.38/3.50 2 484.085714

RAZEM: 2 484.085714 m2 2 484
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4.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy następny
1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 10 cm do łącznie 22 cm
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
2484 2 484.000000

RAZEM: 2 484.000000 m2 2 484 10
4.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
1985*3.98/3.50 2 257.228571

RAZEM: 2 257.228571 m2 2 257
4.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2257 2 257.000000

RAZEM: 2 257.000000 m2 2 257 12
4.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
2257 2 257.000000

RAZEM: 2 257.000000 m2 2 257
4.7 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm
Wyliczenie ilości robót:

1985*3.54/3.50 2 007.685714
RAZEM: 2 007.685714 m2 2 008

4.8 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
2008 2 008.000000

RAZEM: 2 008.000000 m2 2 008
4.9 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
Wyliczenie ilości robót:

1985 1 985.000000
RAZEM: 1 985.000000 m2 1 985

4.10 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1985 1 985.000000

RAZEM: 1 985.000000 m2 1 985 1
5 Element POBOCZA
5.1 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 

1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm
Wyliczenie ilości robót:

(625-445.62)*2*0.75 269.070000
RAZEM: 269.070000 m2 269

5.2 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 10 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
269 269.000000

RAZEM: 269.000000 m2 269 3
5.3 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem 

C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 
12·cm

Wyliczenie ilości robót:
(445.62-100)*2*0.75 518.430000

RAZEM: 518.430000 m2 518
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5.4 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem 
C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości warstwy - zmniejszenie o 2 cm do łącznie 10 cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
518 518.000000

RAZEM: 518.000000 m2 518 -2
6 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 KNR 201/506/7 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:
525*2*1.0 1 050.000000

RAZEM: 1 050.000000 m2 1 050
7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, 

wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi·50·mm, fundament z betonu C16/20 ( 
zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
10 10.000000

RAZEM: 10.000000 szt 10
7.2 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
17 17.000000

RAZEM: 17.000000 szt 17
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