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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa zasadnicza do celow opiniodawczych,

O

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

o O

)
)
) uzgodnienia z Inwestorem,
) obowigzujgce akty prawne,
)

D

warunki techniczne i literatura fachowa,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

i) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.2. Przedmiot i cel inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach
Czestoborowice i Rybczewice Drugie”. Droga gminna Nr 105761L relaciji
Czestoborowice — Rybczewice Pierwsze jest drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa).
Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci 525 mb.

Pikietaz poczatku robot zlokalizowano w km 0+100. Pikietaz konca robot zlokalizowano
w km 0+625.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilos¢ unoszgcego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie réowniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajgcych obecnie wskutek istniejgcych wybojow
i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Dzieki poprawie rownosci
poprzecznej i podtuznej nawierzchni jezdni zmniejszy sie hatas generowany przez ruch

drogowy. Nastgpi zdecydowana poprawa warunkéw trakcyjnych drogi.




Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do zmiany struktury zagospodarowania
i wzrostu gestosci zaludnienia. Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo ruchu, a to
w sposob posredni na ochrone zdrowia mieszkancow. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje
na rozwdj Gminy Rybczewice.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nosnosci

nawierzchni jezdni.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqgo

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwosci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.
Program uzytkowy sktada sie z wykonania przebudowy nawierzchni oraz robdét

towarzyszacych.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkciji, ktorg ma spetniac. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz
i nie bedg zaktocac tadu architektonicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg istniejgce granice pasa drogowego.
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do pdl uprawnych oraz do istniejgcej zabudowy
o charakterze zagrodowym.

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni z mieszanki kruszywa
niezwigzanego. Stan techniczny nawierzchni drogi okresla sie jako zty.

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi jest realizowane poprzez wsigkanie wod
opadowych i roztopowych w pobocza oraz przylegte zielence.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

a) linia elektroenergetyczna napowietrzna,
b) linia teletechniczna kablowa,

c) linia elektroenergetyczna kablowa,

d) sie¢ wodociggowa.




Projektowane roboty w zadnym stopniu nie kolidujg z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ ze szczegdlnym

zachowaniem zasad BHP.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe

droga jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa z mijankami,

o QO

kategoria drogi — gminna,

o O

predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,

D

)
)
) klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
)
)

szerokos¢ jezdni — 3,50 m,

—h

) szerokos$¢ jezdni na mijankach — 5,00 m,
g) szerokosc¢ poboczy — 0,75 m,

h) kategoria ruchu — KR1.

Pikietaz poczatku robdt zlokalizowano w km 0+100. Pikietaz konca robét zlokalizowano
w km 0+625. Projektowana podstawowa szerokos$¢ jezdni drogi gminnej wynosi 3,50 m.
Wzdtuz trasy drogi gminnej zlokalizowano mijanki. Szerokosc¢ jezdni na mijankach zwieksza
sie do 5,00 m w stosunku do 3,50 m szerokosci podstawowej. Projektowana szerokosc¢

poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej wynosi 0,75 m.

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa pozycji J.m. llosé
1 2 3 4
1. | Dtugos¢ przebudowywanej drogi gminne; m 525
2. | Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym m? 1985
3. | Podstawowa szerokosc jezdni m 3,50
4. | Podstawowa szeroko$¢ jezdni na mijankach m 5,00
5. | Szerokos¢ poboczy m 0,75




4. Elementy projektowane

4.1. Warunki gruntowo — wodne

W oparciu o wykonane odkrywki robocze stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu

wystepujg: grunty mineralne spoiste, gleba.

4.2. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres rob6t wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:
a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas przebudowy drogi,
b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzadzenie placéw sktadowych na materiaty),
c) roboty pomiarowe (m. in. trwate zastabilizowanie reperow wysokosciowych, wznowienie
granic pasa drogowego),
d) roboty rozbiérkowe,
e) roboty ziemne,
f) wykonanie nawierzchni jezdni,
g) wykonanie poboczy,
h) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

i) roboty wykonczeniowe,

)
j) uporzadkowanie terenu.

Powyzsze wyszczegolnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robét budowlanych okresla niniejsza dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zestawienie rob6t do wykonania

w sposob informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robot”.

4.3. Plan sytuacyjny

4.3.1. Zalozenia projektowe

Przy projektowaniu uktadu geometrycznego trasy przyjeto zatozenie o poprowadzeniu osi

jezdni w taki sposoéb, aby jak najwierniej odwzorowac istniejgcy przebieg jezdni drogi gminne;j.
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Przyjete parametry techniczno — uzytkowe

(V)

droga jednojezdniowa jednopasowa dwukierunkowa z mijankami,

O

kategoria drogi — gminna,

o O

)
)
) klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
) predkosc projektowa - Vp = 30 km/h,

)

D

szerokosc jezdni — 3,50 m,

—h

) szerokos$¢ jezdni na mijankach — 5,00 m,
g) szerokos¢ poboczy — 0,75 m,

h) kategoria ruchu — KR1.

4.3.2. Uklad geometryczny trasy

Uktad geometryczny trasy sktada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw poziomych.

4.3.3. Mijanki

Wzdtuz trasy drogi gminnej zlokalizowano mijanki. Projektowana podstawowa szerokos¢
jezdni drogi gminnej wynosi 3,50 m. Szeroko$¢ jezdni na mijankach zwieksza sie do 5,00 m
w stosunku do 3,50 m szerokosci podstawowej. Zwiekszenie szerokosci umozliwi wymijanie

sie pojazddéw. Lokalizacja mijanek zapewnia ich wzajemng widocznosc.

Lokalizacja mijanek:
1) od km 0+357,04 do km 0+382,04 — mijanka L = 25 m, poszerzenie lewostronne;
2) od km 0+432,64 do km 0+461,89 — mijanka L = 29,25 m, poszerzenie lewostronne;

3) od km 0+589,00 do km 0+614,00 — mijanka L = 25 m, poszerzenie lewostronne.

4.4. Przekroje charakterystyczne i szczeqoty konstrukcyjne

Przekroje charakterystyczne i szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni

wykonano w skali 1:50 i przedstawiono w czesci rysunkowej na Rys. Nr 3.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Zalozenia projektowe oraz uwagi ogolne dotyczace robot

Bezwzglednie zabrania sie przeprowadzania robot zwigzanych z korytowaniem w trakcie
(lub przy prawdopodobienstwie rychtego wystgpienia) niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.
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Wykonawca do uktadania warstw nawierzchni powinien przystgpi¢ natychmiast po
zakonczeniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w korycie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podifoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Grunty spoiste to grunty bardzo wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wdd
ptynacych ulegajg rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu
pod wptywem drgahn wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracgc swoje
pierwotne witasnosci fizyczno-mechaniczne. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero

po jego osuszeniu i / lub wykonaniu napraw przywracajgcych pierwotng nosnosc¢.

4.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) 4 cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?
e) 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
f) 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1.52 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
g) podtoze gruntowe.

4.5.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy na odcinku km 0+100 = 0+445.62

a) 10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C152 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010,
b) podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

4.5.4. Konstrukcja nawierzchni poboczy na odcinku km 0+445,62 + 0+625

a) 10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010,
b) podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
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4.5.5. Polaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowe;.

Warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ emulsjg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 w ilosci 0,24 kg/m? pozostatego lepiszcza (dozowanie emulsji 0,4 kg/m?).

Warstwy z mieszanki kruszywa niezwigzanego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 13808:2010 w ilosci 0,42 kg/m? pozostatego
lepiszcza (dozowanie emulsji 0,7 kg/m?).

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego
materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentéw. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywacé szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwe nawierzchni mozna oczysciC przy uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie
dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystgpity
opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emuls;ji.

Skrapianie nalezy wykonywac¢ rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wytgczyC z ruchu publicznego i technologicznego przez
zmiane organizacji ruchu.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania
wody. O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na
czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30
minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza

uzytego do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5.6. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Projekt zaktada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych

poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilo$ci 4 kg/m?2.

13



4.6. Odwodnienie

Projekt zaktada odwodnienie drogi poprzez wsigkanie w pobocza o nawierzchni
ulepszonej. Wody opadowe zostang zagospodarowane bez zmiany stosunkdéw wodnych,

zgodnie z naturalnym spadkiem terenu, nie powodujgc zalewania terenow sasiednich.

4.7. Pobocza

Projekt przewiduje wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego oraz mieszanki kruszywa zwigzanego cementem. Podstawowa szeroko$¢

obustronnych poboczy o nawierzchni ulepszonej bedzie wynosi¢ 0,75 m.

4.8. Roboty rozbiorkowe

Rozbiérce podlega istniejgca nawierzchnia drogi gminnej z mieszanki kruszywa

niezwigzanego.

4.9. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowigcego
integralng czesc¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

4.10. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
zZ dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz nominalnie stosowane na danym odcinku drogi.

Stupki znakéw zastosowanych do oznakowania na czas robét powinny mie¢ wyréznik
w postaci naklejonego paska z Zéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjnej
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugosc¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢é ubrani w kamizelki odblaskowe koloru

z0ttego.
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Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzgdzen
ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkdbw nieruchomych wojewddztwa lubelskiego i rejestru
zabytkéw archeologicznych wojewddztwa lubelskiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma
zadnych pomnikow przyrody oraz innych obiektéw o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz
archeologicznym. Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabytkow i doébr kultury wspoétczesnej oraz obronnosci

panstwa

Planowane przedsiewziecie jest potozone w obszarze podlegajgcym ochronie
w mys| Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Przedsiewziecie znajduje
sie w obrebie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wobec powyzszego uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia dla zadania bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania nie
jest wymagane.
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Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,
nie lezy w zadnej strefie ochronnej, w jej poblizu nie znajdujg sie zadne zabytki oraz dobra

kultury.

8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
0soOb trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujgce ochrone w szczegdlnosci przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych
urzgdzen infrastruktury technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia robot budowlanych
przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty bedag
prowadzone przy uzyciu sprzetu o znikomej szkodliwoéci dla srodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wptynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego srodowiska.

Prace budowlane bedg prowadzone w sposéb minimalizujgcy ilos¢ wytwarzanych
odpaddédw oraz ograniczajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko. Wszelkie
wytworzone odpady bedg poddane odzyskowi, a jesli okaze sie to

niemozliwe — unieszkodliwieniu.
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. Postanowienia koncowe

. Catos¢ robdt nalezy odebraé zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

. Postanowienia Projektu Budowlanego majg charakter nadrzedny w stosunku do
~opecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania

bedg przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

Opracowat:

mgqr inz. Jerzy Goralski
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NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

GMINA RYBCZEWICE
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105761L
W MIEJSCOWOSCIACH CZESTOBOROWICE
I RYBCZEWICE DRUGIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatki nr ewid. 677/1 obreb 0003 Czestoborowice, 2003/1 obreb 0009 Rybczewice
obr. ewid.: 0003 Czestoborowice, 0009 Rybczewice
jedn. ewid.: 061704_2 Rybczewice

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:
mgr inz. Jerzy Goralski, ul. Polna 34i, 23-400 Bitgoraj

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Goéralski
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1. Zakres roboét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach

Czestoborowice i Rybczewice Drugie”.

W zakres robét wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:
a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas przebudowy drogi,
b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzadzenie placoéw sktadowych na materiaty),
c) roboty pomiarowe (m. in. trwate zastabilizowanie reperow wysokosciowych, wznowienie
granic pasa drogowego),
d) roboty rozbiérkowe,
e) roboty ziemne,
f) wykonanie nawierzchni jezdni,
g) wykonanie poboczy,
h) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

i) roboty wykonczeniowe,

)
j) uporzadkowanie terenu.

Powyzsze wyszczegodlnienie dotyczy jedynie rob6t uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robét budowlanych okresla niniejsza dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Zestawienie robot do wykonania

w sposob informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robot”.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie placu budowy wystepujg nastepujgce obiekty budowlane i elementy uzbrojenia
terenu:
a) droga gminna,
b) linia elektroenergetyczna napowietrzna,
c) linia teletechniczna kablowa,
d) linia elektroenergetyczna kablowa,

e) sie¢ wodociggowa.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogace
stwarzac zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepujg elementy zagospodarowania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi),

b) prowadzenie robét pod ruchem,

c) linia elektroenergetyczna napowietrzna,
d) linia teletechniczna kablowa,

e) linia elektroenergetyczna kablowa,

f) sie¢ wodociggowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg wystepowac przy realizacji nastepujgcych robot:
a) roboty ziemne,

b) roboty budowlane elementéw nawierzchni drogowej,

O

)
) roboty bitumiczne,
d) roztadunek materiatow.
Podstawowymi zagrozeniami bezpieczehstwa i zdrowia podczas prowadzenia roboét
drogowych sa:
a) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.
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Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtos$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejsze;j
niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawic
znaki z informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajgcych pojazdéw.

Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone oraz oznakowane.

Sktadowiska materiatdw, wyrobow oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwosc¢ ich przemieszczenia w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne
oraz socjalne przeznaczone dla pracownikow.

Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robot na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C bgdz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

a) potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Podstawowe zasady bezpieczneqo wykonywania roboét:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzenh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni byc¢
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
srodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robaot.

Jezeli w lepiszczu znajduje sie woda moze nastgpic kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
i pieni, moze wylacC sie na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikow. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ wodg, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
kipigcego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia rob6t natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rak z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych srodkow, jak np. ropy naftowej,

benzyny uzywac nie wolno.
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Celem ograniczenia wielkosci emisji zanieczyszczeh do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce emisje
oparow asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji

odorotworczych.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.
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5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy podjgc¢ nastepujgce czynnosci oraz ustalic:
a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone

w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikoéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeqdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzigC nastepujgce podstawowe SrodKi zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

- teren prowadzonych robét bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy os$wietlony sSwiattami

ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do
pracy. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na roztadunek materiatdw za pomocg samochodow
samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow

ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

26



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdédw o sposobach postugiwania
sie tymi sSrodkami.
Opracowat:

mgr inz. Jerzy Goralski
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