
Kwota kosztorysu netto: 512 740.66 zł
VAT: 117 930.35 zł

Kwota kosztorysu brutto: 630 671.01 zł
Słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden   1/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-08-16 Michał Góralski, kosztorysant ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i 
Rybczewice Drugie

Nazwa obiektu lub robót: droga gminna klasy D
Lokalizacja: działki nr ewid. 677/1 obręb 0003 Częstoborowice, 2003/1 obręb 0009 Rybczewice; 

jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

Zamawiający: Gmina Rybczewice z/s w Rybczewicach Drugich, Rybczewice Drugie 119, 21-065 
Rybczewice

Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin

Stawka r-g: 22.00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 65.00%(R+S)
Zysk 15.00%(R+S+Kp)
VAT 23.00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice 
Drugie”. Droga gminna Nr 105761L relacji Częstoborowice – Rybczewice Pierwsze jest drogą publiczną klasy D (droga 
dojazdowa). Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o długości 525 mb.

Pikietaż początku robót zlokalizowano w km 0+100. Pikietaż końca robót zlokalizowano w km 0+625.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w 
powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek 
istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Dzięki poprawie równości 
poprzecznej i podłużnej nawierzchni jezdni zmniejszy się hałas generowany przez ruch drogowy. Nastąpi zdecydowana 
poprawa warunków trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gęstości zaludnienia. 
Inwestycja w żadnym stopniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo ruchu, a to w sposób pośredni na ochronę zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje
na rozwój Gminy Rybczewice.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nośności nawierzchni jezdni.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowościach 
Częstoborowice i Rybczewice Drugie

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-M-00.00.00
Opracowanie, zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem oraz wdrożenie 
projektu organizacji ruchu na czas przebudowy drogi

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 kpl 1
1.2 KNR 201/119/3 STWiOR: D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:
0.525 0.525000

RAZEM: 0.525000 km 0.525
1.3 KNNR 1/102/4 STWiOR: D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni)
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pasa 525*2*3/10000
drogowego z zakrzaczeń 0.315000

RAZEM: 0.315000 ha 0.315
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/804/3 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

525*4 2 100.000000
RAZEM: 2 100.000000 m2 2 100

3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 201/206/5 

(2)
STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wykopów 1124 1 124.000000

RAZEM: 1 124.000000 m3 1 124
3.2 KNR 201/235/2 

(1)
STWiOR: D-02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli nasypów 111 111.000000

RAZEM: 111.000000 m3 111
3.3 KNR 201/516/5 STWiOR: D-06.01.01

Umocnienie skarp, kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm) na zaprawie cementowej
M7 gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
60 60.000000

RAZEM: 60.000000 m2 60
4 Element NAWIERZCHNIA
4.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
2484 2 484.000000

RAZEM: 2 484.000000 m2 2 484
4.2 KNR 231/109/3 STWiOR: D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
1985*4.38/3.50 2 484.085714

RAZEM: 2 484.085714 m2 2 484
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.3 KNR 231/109/4 STWiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek 
za każdy następny 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 10 cm do łącznie 22 cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
2484 2 484.000000

RAZEM: 2 484.000000 m2 2 484
4.4 KNR 231/114/7 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
1985*3.98/3.50 2 257.228571

RAZEM: 2 257.228571 m2 2 257
4.5 KNR 231/114/8 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2257 2 257.000000

RAZEM: 2 257.000000 m2 2 257
4.6 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05b
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
2257 2 257.000000

RAZEM: 2 257.000000 m2 2 257
4.7 KNR 231/310/1 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4·cm

Wyliczenie ilości robót:
1985*3.54/3.50 2 007.685714

RAZEM: 2 007.685714 m2 2 008
4.8 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05a
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010
- dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
2008 2 008.000000

RAZEM: 2 008.000000 m2 2 008
4.9 KNR 231/310/5 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
1985 1 985.000000

RAZEM: 1 985.000000 m2 1 985
4.10 KNR 231/310/6 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1985 1 985.000000

RAZEM: 1 985.000000 m2 1 985
5 Element POBOCZA
5.1 KNR 231/204/5 STWiOR: D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm

Wyliczenie ilości robót:
(625-445.62)*2*0.75 269.070000

RAZEM: 269.070000 m2 269
5.2 KNR 231/204/6 STWiOR: D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 10 
cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
269 269.000000

RAZEM: 269.000000 m2 269
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.3 KNR 231/109/3 STWiOR: D-04.05.01a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
(445.62-100)*2*0.75 518.430000

RAZEM: 518.430000 m2 518
5.4 KNR 231/109/4 STWiOR: D-04.05.01a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1·cm grubości warstwy - zmniejszenie o 2 cm do łącznie 10 cm grubości 
warstwy

Wyliczenie ilości robót:
518 518.000000

RAZEM: 518.000000 m2 518
6 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 KNR 201/506/7 STWiOR: D-02.03.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu I-III
Wyliczenie ilości robót:

525*2*1.0 1 050.000000
RAZEM: 1 050.000000 m2 1 050

7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 KNR 231/702/1 STWiOR: D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, wyposażone w kotwę 
do zabetonowania, o średnicy wewnętrznej minimum fi·50·mm, fundament z betonu 
C16/20 ( zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej powierzchni 
terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
10 10.000000

RAZEM: 10.000000 szt 10
7.2 KNR 231/703/2 STWiOR: D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)
Wyliczenie ilości robót:

17 17.000000
RAZEM: 17.000000 szt 17
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w 
miejscowościach Częstoborowice i 
Rybczewice Drugie

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Opracowanie, zatwierdzenie w organie zarządzającym 
ruchem oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas 
przebudowy drogi kpl 1 1 000.00 1 000.00

1.2 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
dróg w terenie równinnym km 0.525 5 875.88 3 084.84

1.3 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste 
(powyżej 60 % powierzchni) ha 0.315 21 623.91 6 811.53

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 10 896.37
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15·cm m2 2 100 11.96 25 116.00
Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE 25 116.00

3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 201/206/5 

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii 
IV m3 1 124 29.49 33 146.76

3.2 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998
m3 111 99.96 11 095.56

3.3 KNR 201/516/5 Umocnienie skarp, kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm)
na zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm m2 60 108.46 6 507.60

Razem ROBOTY ZIEMNE 50 749.92
4 Element NAWIERZCHNIA
4.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV m2 2 484 1.70 4 222.80

4.2 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 2 484 33.56 83 363.04

4.3 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za
każdy następny 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 10 
cm do łącznie 22 cm grubości warstwy m2 2 484 26.75 66 447.00

4.4 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 2 257 20.60 46 494.20

4.5 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy m2 2 257 23.30 52 588.10

4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 
ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 
kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2 m2 2 257 1.80 4 062.60

4.7 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm m2 2 008 31.44 63 131.52

4.8 Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 
ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,24 kg/m2 m2 2 008 1.20 2 409.60

4.9 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm m2 1 985 25.25 50 121.25

4.10 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości 
w-wy m2 1 985 8.37 16 614.45

Razem NAWIERZCHNIA 389 454.56
5 Element POBOCZA
5.1 KNR 231/204/5 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 
7·cm m2 269 26.78 7 203.82
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
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<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.2 KNR 231/204/6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 
KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 10 cm 
grubości w-wy m2 269 7.05 1 896.45

5.3 KNR 231/109/3 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa 
z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12·cm m2 518 34.79 18 021.22

5.4 KNR 231/109/4 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa 
z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości warstwy - zmniejszenie o 2 cm do łącznie 10 cm 
grubości warstwy m2 518 -5.53 -2 864.54

Razem POBOCZA 24 256.95
6 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu 

I-III m2 1 050 4.82 5 061.00
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 5 061.00

7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych 

ocynkowanych, wyposażone w kotwę do zabetonowania, o 
średnicy wewnętrznej minimum fi·50·mm, fundament z 
betonu C16/20 ( zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu
20 cm poniżej powierzchni terenu - słupki proste szt 10 215.55 2 155.50

7.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe) szt 17 297.08 5 050.36
Razem OZNAKOWANIE PIONOWE 7 205.86

Razem kosztorys 512 740.66
Wartość kosztorysu netto 512 740.66

                VAT 117 930.35
Wartość kosztorysu brutto 630 671.01
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice Drugie
Koszty pośrednie: Kp = 65.00%(R+S)
Zysk: 15.00%(R+S+Kp)
VAT: 23.00%

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 10 896.37
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 25 116.00
3 ROBOTY ZIEMNE 50 749.92
4 NAWIERZCHNIA 389 454.56
5 POBOCZA 24 256.95
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 5 061.00
7 OZNAKOWANIE PIONOWE 7 205.86

Suma elementów kosztorysu 512 740.66
Razem Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice Drugie

 netto 512 740.66
                VAT 23.00% 117 930.35

Wartość kosztorysu brutto 630 671.01
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
A. Uzgodnienia zakresu robót dokonane z Inwestorem.    
B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzaniakosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym.
C. Dokumentacja projektowa.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej.
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Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty 
drogowe
Przebudowa drogi gminnej Nr 
105761L w miejscowościach 
Częstoborowice i Rybczewice 
Drugie

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 1.000 5 875.88
Robocizna 2 458.28
Robotnicy grupa I r-g 111.74 111.74000 22.00 2 458.28
Materiały 72.80
Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0.104 0.10400 700.00 72.80
Sprzęt 600.00
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 7.5 7.50000 80.00 600.00

Koszty bezpośrednie 3 131.08
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1 987.88

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 756.92
Cena jednostkowa 5 875.88

1.3 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie 
gęste (powyżej 60 % powierzchni) ha 1.000 21 623.91
Robocizna 6 116.00
Robotnicy r-g 278 278.00000 22.00 6 116.00
Sprzęt 5 280.00
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 44 44.00000 120.00 5 280.00

Koszty bezpośrednie 11 396.00
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 7 407.40

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2 820.51
Cena jednostkowa 21 623.91

2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia 

mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm m2 1 11.96
Robocizna 5.11
Robotnicy grupa II r-g 0.2321 0.23210 22.00 5.11
Sprzęt 1.19
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0.0079 0.00790 120.00 0.95
Zrywarka przyczepna m-g 0.0079 0.00790 30.00 0.24

Koszty bezpośrednie 6.30
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 4.10

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.56
Cena jednostkowa 11.96

3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 201/206/5 

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, grunt kategorii IV m3 1 29.49
Robocizna 3.81
Robotnicy grupa I r-g 0.1734 0.17340 22.00 3.81
Sprzęt 11.73
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 0.0646 0.06460 65.00 4.20
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0.1255 0.12550 60.00 7.53

Koszty bezpośrednie 15.54
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 10.10

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3.85
Cena jednostkowa 29.49

3.2 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów wg 
PN-S-02205:1998 m3 1 99.96
Robocizna 2.59
Robotnicy grupa I r-g 0.1175 0.11750 22.00 2.59
Materiały 86.10
Piasek m3 1.23 1.23000 70.00 86.10
Sprzęt 4.71
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0.0471 0.04710 100.00 4.71
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Koszty bezpośrednie 93.40
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 4.75

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.81
Cena jednostkowa 99.96

3.3 KNR 201/516/5 Umocnienie skarp, kamieniem łamanym 
(kamień 16-20 cm) na zaprawie cementowej 
M7 gr. 20 cm m2 1 108.46
Robocizna 28.57
Brukarze grupa II r-g 0.5022 0.50220 22.00 11.05
Robotnicy grupa I r-g 0.5614 0.56140 22.00 12.35
Tamiarze grupa II r-g 0.2348 0.23480 22.00 5.17
Materiały 54.25
Brukowiec z kamienia łamanego 16-20·cm m3 0.202 0.20200 250.00 50.50
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.025 0.02500 150.00 3.75

Koszty bezpośrednie 82.82
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 18.57

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 7.07
Cena jednostkowa 108.46

4 Element NAWIERZCHNIA
4.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 1 1.70
Robocizna 0.06
Robotnicy grupa I r-g 0.0028 0.00280 22.00 0.06
Materiały 0.03
Woda m3 0.005 0.00500 5.00 0.03
Sprzęt 0.82
Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0.0039 0.00390 100.00 0.39
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0.0043 0.00430 100.00 0.43

Koszty bezpośrednie 0.91
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.57

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.22
Cena jednostkowa 1.70

4.2 KNR 231/109/3 Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12·cm m2 1 33.56
Robocizna 5.25
Betoniarze grupa III r-g 0.0806 0.08060 22.00 1.77
Cieśle grupa II r-g 0.008 0.00800 22.00 0.18
Robotnicy grupa II r-g 0.1499 0.14990 22.00 3.30
Materiały 15.96
Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/8 m3 0.1218 0.12180 130.00 15.83
Woda m3 0.01 0.01000 5.00 0.05
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.08
Sprzęt 4.02
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0.0402 0.04020 100.00 4.02

Koszty bezpośrednie 25.23
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 6.03

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2.30
Cena jednostkowa 33.56

4.3 KNR 231/109/4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek 
za każdy następny 1·cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 22 cm 
grubości warstwy m2 1 26.75
Robocizna 3.74
Betoniarze grupa III r-g 0.0067 0.06700 22.00 1.47
Robotnicy grupa II r-g 0.0103 0.10300 22.00 2.27
Materiały 13.20
Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/8 m3 0.01015 0.10150 130.00 13.20
Sprzęt 3.40
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0.0034 0.03400 100.00 3.40

Koszty bezpośrednie 20.34
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 4.64

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.77
Cena jednostkowa 26.75

4.4 KNR 231/114/7 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 1 20.60
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Robocizna 0.67
Robotnicy grupa I r-g 0.0207 0.02070 22.00 0.46
Robotnicy grupa II r-g 0.0097 0.00970 22.00 0.21
Materiały 13.91
Woda m3 0.008 0.00800 5.00 0.04
Mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 t 0.184 0.18400 75.00 13.80
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.07
Sprzęt 2.86
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0.0025 0.00250 120.00 0.30
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0.0256 0.02560 100.00 2.56

Koszty bezpośrednie 17.44
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.29

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.87
Cena jednostkowa 20.60

4.5 KNR 231/114/8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - 
zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm 
grubości w-wy m2 1 23.30
Robocizna 0.29
Robotnicy grupa I r-g 0.001 0.01200 22.00 0.26
Robotnicy grupa II r-g 0.0001 0.00120 22.00 0.03
Materiały 19.24
Mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 t 0.0212 0.25440 75.00 19.08
Woda m3 0.001 0.01200 5.00 0.06
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.10
Sprzęt 1.85
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0.0002 0.00240 120.00 0.29
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0.0013 0.01560 100.00 1.56

Koszty bezpośrednie 21.38
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.39

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.53
Cena jednostkowa 23.30

4.7 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4·cm m2 1 31.44
Robocizna 0.73
Bitumiarze grupa II r-g 0.0264 0.02640 22.00 0.58
Robotnicy grupa II r-g 0.0066 0.00660 22.00 0.15
Materiały 23.38
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
wiążących - AC 11 W t 0.0995 0.09950 235.00 23.38
Sprzęt 3.52
Rozkładarka mas bitumicznych 4.5·m (2) m-g 0.0069 0.00690 300.00 2.07
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0.0069 0.00690 100.00 0.69
Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 0.0069 0.00690 110.00 0.76

Koszty bezpośrednie 27.63
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.76

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.05
Cena jednostkowa 31.44

4.9 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3·cm m2 1 25.25
Robocizna 0.72
Bitumiarze grupa II r-g 0.0226 0.02260 22.00 0.50
Bitumiarze grupa III r-g 0.0012 0.00120 22.00 0.03
Robotnicy grupa II r-g 0.0085 0.00850 22.00 0.19
Materiały 18.36
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0.0765 0.07650 240.00 18.36
Sprzęt 2.91
Rozkładarka mas bitumicznych 4.5·m (2) m-g 0.0057 0.00570 300.00 1.71
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0.0057 0.00570 100.00 0.57
Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 0.0057 0.00570 110.00 0.63

Koszty bezpośrednie 21.99
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 2.36

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.90
Cena jednostkowa 25.25

4.10 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o
1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy m2 1 8.37
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<-NR->
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<-JEDN->
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<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Robocizna 0.22
Bitumiarze grupa II r-g 0.0068 0.00680 22.00 0.15
Bitumiarze grupa III r-g 0.0003 0.00030 22.00 0.01
Robotnicy grupa II r-g 0.0026 0.00260 22.00 0.06
Materiały 6.12
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw 
ścieralnych - AC 11 S t 0.0255 0.02550 240.00 6.12
Sprzęt 0.97
Rozkładarka mas bitumicznych 4.5·m (2) m-g 0.0019 0.00190 300.00 0.57
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0.0019 0.00190 100.00 0.19
Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 0.0019 0.00190 110.00 0.21

Koszty bezpośrednie 7.31
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.77

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.29
Cena jednostkowa 8.37

5 Element POBOCZA
5.1 KNR 231/204/5 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm m2 1 26.78
Robocizna 4.14
Brukarze grupa II r-g 0.094 0.09400 22.00 2.07
Robotnicy grupa I r-g 0.094 0.09400 22.00 2.07
Materiały 14.26
Woda m3 0.007 0.00700 5.00 0.04
Mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 t 0.1887 0.18870 75.00 14.15
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.07
Sprzęt 2.46
Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 0.0224 0.02240 110.00 2.46

Koszty bezpośrednie 20.86
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 4.29

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.63
Cena jednostkowa 26.78

5.2 KNR 231/204/6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 10 
cm grubości w-wy m2 1 7.05
Robocizna 0.50
Brukarze grupa II r-g 0.0038 0.01140 22.00 0.25
Robotnicy grupa I r-g 0.0038 0.01140 22.00 0.25
Materiały 5.23
Woda m3 0.001 0.00300 5.00 0.02
Mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 t 0.023 0.06900 75.00 5.18
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.03
Sprzęt 0.46
Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 0.0014 0.00420 110.00 0.46

Koszty bezpośrednie 6.19
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 0.62

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.24
Cena jednostkowa 7.05

5.3 KNR 231/109/3 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5 
wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12·cm m2 1 34.79
Robocizna 5.25
Betoniarze grupa III r-g 0.0806 0.08060 22.00 1.77
Cieśle grupa II r-g 0.008 0.00800 22.00 0.18
Robotnicy grupa II r-g 0.1499 0.14990 22.00 3.30
Materiały 17.19
Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/31,5 m3 0.1218 0.12180 140.00 17.05
Woda m3 0.01 0.01000 5.00 0.05
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.09
Sprzęt 4.02
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0.0402 0.04020 100.00 4.02

Koszty bezpośrednie 26.46
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 6.03

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2.30
Cena jednostkowa 34.79
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5.4 KNR 231/109/4 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5 
wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1·cm grubości warstwy - 
zmniejszenie o 2 cm do łącznie 10 cm 
grubości warstwy m2 1 -5.53
Robocizna -0.74
Betoniarze grupa III r-g 0.0067 -0.01340 22.00 -0.29
Robotnicy grupa II r-g 0.0103 -0.02060 22.00 -0.45
Materiały -2.84
Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/31,5 m3 0.01015 -0.02030 140.00 -2.84
Sprzęt -0.68
Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0.0034 -0.00680 100.00 -0.68

Koszty bezpośrednie -4.26
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) -0.92

Zysk 15.00%(R+S+Kp) -0.35
Cena jednostkowa -5.53

6 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, 

kategoria gruntu I-III m2 1 4.82
Robocizna 2.54
Robotnicy grupa I r-g 0.1156 0.11560 22.00 2.54

Koszty bezpośrednie 2.54
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 1.65

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.63
Cena jednostkowa 4.82

7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych 

ocynkowanych, wyposażone w kotwę do 
zabetonowania, o średnicy wewnętrznej 
minimum fi·50·mm, fundament z betonu 
C16/20 ( zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch 
fundamentu 20 cm poniżej powierzchni terenu
- słupki proste szt 1 215.55
Robocizna 16.39
Robotnicy grupa II r-g 0.7449 0.74490 22.00 16.39
Materiały 184.45
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20) m3 0.08 0.08000 250.00 20.00
Słupki z rur stalowych Fi·50·mm kg 10.9 10.90000 15.00 163.50
Woda m3 0.005 0.00500 5.00 0.03
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 0.92

Koszty bezpośrednie 200.84
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 10.65

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4.06
Cena jednostkowa 215.55

7.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych 
(tablice nowe) szt 1 297.08
Robocizna 24.15
Robotnicy grupa I r-g 0.0061 0.00610 22.00 0.13
Robotnicy grupa II r-g 1.092 1.09200 22.00 24.02
Materiały 251.25
Tablice znaków drogowych szt 1 1.00000 250.00 250.00
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0.5 1.25

Koszty bezpośrednie 275.40
Koszty pośrednie Kp=65.00%(R+S) 15.70

Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5.98
Cena jednostkowa 297.08
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Betoniarze grupa III r-g 401.448 22.00 8 831.86
2. Bitumiarze grupa II r-g 111.3702 22.00 2 450.14
3. Bitumiarze grupa III r-g 2.9775 22.00 65.51
4. Brukarze grupa II r-g 58.4846 22.00 1 286.66
5. Cieśle grupa II r-g 24.016 22.00 528.35
6. Robotnicy r-g 87.57 22.00 1 926.54
7. Robotnicy grupa I r-g 530.887 22.00 11 679.51
8. Robotnicy grupa II r-g 1 268.4916 22.00 27 906.82
9. Tamiarze grupa II r-g 14.088 22.00 309.94

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 499.3329 54 985.33
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Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0.8 250.00 200.00
2. Brukowiec z kamienia łamanego 16-20·cm m3 12.12 250.00 3 030.00
3. Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/8 m3 554.6772 130.00 72 108.04
4. Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/31,5 m3 52.577 140.00 7 360.78
5. Mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 t 1 058.7901 75.00 79 409.26
6. Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S t 202.47 240.00 48 592.80
7. Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 11 W t 199.796 235.00 46 952.06
8. Piasek m3 136.53 70.00 9 557.10
9. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0.0546 700.00 38.22

10. Słupki z rur stalowych Fi·50·mm kg 109 15.00 1 635.00
11. Tablice znaków drogowych szt 17 250.00 4 250.00
12. Woda m3 90.32 5.00 451.60
13. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1.5 150.00 225.00

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 273 809.86
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 686.38

Razem z materiałami pomocniczymi: 274 496.24
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Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 72.6104 65.00 4 719.68
2. Rozkładarka mas bitumicznych 4.5·m (2) m-g 28.9412 300.00 8 682.36
3. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 11.0593 120.00 1 327.12
4. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 3.9375 80.00 315.00
5. Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 141.062 60.00 8 463.72
6. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 14.9157 100.00 1 491.57
7. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 30.45 120.00 3 654.00
8. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 121.9296 100.00 12 192.96
9. Walec statyczny samojezdny 15·t (1) m-g 36.0966 110.00 3 970.63

10. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 212.2952 100.00 21 229.52
11. Zrywarka przyczepna m-g 16.59 30.00 497.70

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 689.8875 66 544.26
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strona nr: 18

Statystyka

Robocizna 54 985.33 8.7%

Materiały 274 496.24 43.5%

Sprzęt 66 544.26 10.6%

Uproszczone 7 472.20 1.2%

VAT 117 930.35 18.7%
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