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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze”. Droga 
gminna Nr 105765L relacji Częstoborowice - Bazar jest drogą publiczną klasy D (droga dojazdowa). Przebudowa obejmuje
odcinek przedmiotowej drogi o długości 910 mb.

Pikietaż początku robót zlokalizowano w km 0+295. Pikietaż końca robót zlokalizowano w km 1+285. Odcinek od km 
0+860 do km 0+940 został wyłączony z niniejszego opracowania.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w 
powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek 
istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Dzięki poprawie równości 
poprzecznej i podłużnej nawierzchni jezdni zmniejszy się hałas generowany przez ruch drogowy. Nastąpi zdecydowana 
poprawa warunków trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gęstości zaludnienia. 
Inwestycja w żadnym stopniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo ruchu, a to w sposób pośredni na ochronę zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje
na rozwój Gminy Rybczewice.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nośności nawierzchni jezdni.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w 
miejscowości Pilaszkowice Pierwsze

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/4 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim
Wyliczenie ilości robót:

0.910 0.910000
RAZEM: 0.910000 km 0.910

2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/811/1 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, 

grubość płyt 12·cm
Wyliczenie ilości robót:

(205+140)*2 690.000000
RAZEM: 690.000000 m2 690

2.2 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 
nawierzchni 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
(205+140)*1+565*3 2 040.000000

RAZEM: 2 040.000000 m2 2 040
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wykopów 1405 1 405.000000

RAZEM: 1 405.000000 m3 1 405
3.2 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli nasypów 176 176.000000

RAZEM: 176.000000 m3 176
4 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
4.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

3340 3 340.000000
RAZEM: 3 340.000000 m2 3 340

4.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

Wyliczenie ilości robót:
3340 3 340.000000

RAZEM: 3 340.000000 m2 3 340
4.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3340 3 340.000000

RAZEM: 3 340.000000 m2 3 340 10
4.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
3340 3 340.000000

RAZEM: 3 340.000000 m2 3 340
4.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3340 3 340.000000

RAZEM: 3 340.000000 m2 3 340 12
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4.6 KNR 231/105/7 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu
3·cm

Wyliczenie ilości robót:
3340 3 340.000000

RAZEM: 3 340.000000 m2 3 340
4.7 KNR 231/105/8 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3340 3 340.000000

RAZEM: 3 340.000000 m2 3 340 5
4.8 KNR 225/407/3 D-10.03.01a Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z 

płyt żelbetowych wielootworowych typu IOMB o wymiarach 
100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwójną 
siatką z prętów # 8

Wyliczenie ilości robót:
3340 3 340.000000

RAZEM: 3 340.000000 m2 3 340
4.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-10.03.01a Wypełnienie mieszanką kruszywa związanego cementem 

C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 otworów w płytach IOMB
Wyliczenie ilości robót:
otwory stanowią 25,4% powierzchni płyty 0.254*3340 848.360000

RAZEM: 848.360000 m2 848
5 Element ZJAZDY
5.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

66*5*0.75 247.500000
RAZEM: 247.500000 m2 248

5.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

Wyliczenie ilości robót:
248 248.000000

RAZEM: 248.000000 m2 248
5.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
248 248.000000

RAZEM: 248.000000 m2 248 10
5.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
248 248.000000

RAZEM: 248.000000 m2 248
5.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
248 248.000000

RAZEM: 248.000000 m2 248 12
5.6 KNR 231/105/7 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu
3·cm

Wyliczenie ilości robót:
248 248.000000

RAZEM: 248.000000 m2 248
5.7 KNR 231/105/8 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
248 248.000000

RAZEM: 248.000000 m2 248 5
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5.8 KNR 225/407/3 D-10.03.01a Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z 
płyt żelbetowych wielootworowych typu IOMB o wymiarach 
100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwójną 
siatką z prętów # 8

Wyliczenie ilości robót:
248 248.000000

RAZEM: 248.000000 m2 248
5.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-10.03.01a Wypełnienie mieszanką kruszywa związanego cementem 

C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 otworów w płytach IOMB
Wyliczenie ilości robót:
otwory stanowią 25,4% powierzchni płyty 0.254*248 62.992000

RAZEM: 62.992000 m2 63
6 Element POBOCZA
6.1 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 

1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm
Wyliczenie ilości robót:
od km 0+755 do km 0+860 (860-755)*2*0.75 157.500000
od km 0+940 do km 1+100 (1100-940)*2*0.75 240.000000

RAZEM: 397.500000 m2 398
6.2 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 

1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 12 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
398 398.000000

RAZEM: 398.000000 m2 398 5
6.3 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem 

C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z 
wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 
12·cm

Wyliczenie ilości robót:
od km 0+295 do km 0+755 (755-295)*2*0.75 690.000000
od km 1+100 do km 1+285 (1285-1100)*2*0.75 277.500000

RAZEM: 967.500000 m2 968
7 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 KNR 201/506/7 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:
910*2*0.5 910.000000

RAZEM: 910.000000 m2 910
8 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
8.1 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, 

wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi·50·mm, fundament z betonu C16/20 ( 
zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
7 7.000000

RAZEM: 7.000000 szt 7
8.2 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
14 14.000000

RAZEM: 14.000000 szt 14
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